



เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์หน้าบริเวณเสาชง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง เพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์ หน้าบริเวณเสาชง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์หน้าบริเวณเสาชงราคากลาง จำนวน ๙๘,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา จึงประกาศรายละเอียดของราคากลาง โครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมบูรณ์ แชนดอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์หน้าบริเวณเสาธง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกอบด้วย ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เอนกประสงค์หน้าบริเวณเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน
(รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา กำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบรายการประมาณราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ สิบเอกพิชิต โประโยทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวสุนันท์ ศรีบระโทก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
๖.๓ นางสุนิสา ครอบมระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ประเภท อาคาร

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. หน้าบริเวณเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ทำการเหลาน คสล. หน้า 0.12 เมตร พื้นที่รวม 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.พลับพลา กำหนด

ที่ตั้งโครงการ บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	ราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานอาคาร	75,288.53	1.3056	98,296.70	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงาน 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			98,296.70	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			98,000	
ตัวอักษร	เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้ เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)
(ดินเอกพิชิต ไพรยกระโทก)

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุนันท์ ศรีมิตรระโทก)

(ลงชื่อ)
(นางสุนิสา ศรีมิตรระโทก)

ใบแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง(ราคากลาง)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัยพัฒนา

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. หน้าบริเวณเสาชง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ทำการทาสาน คสล. หน้า 0.12 เมตร พื้นทั้งหมด 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.พิชัยพัฒนา กำหนด

ที่ตั้งโครงการ บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัยพัฒนา อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบแปลนเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าตอบแทน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน/เครื่องจักร		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.						
	- งานขุดดิน ,งานดิน ปรับพื้นที่	1.00	รายการ	0.00	3,000.00	3,000.00	
	- ทรายพยาย	12.50	ลบ.ม.	406.54	99.00	505.54	
	- คอนกรีต 280 ชม/ตร.ม.	24.00	ลบ.ม.	1,836.22	330.00	2,166.22	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม. 4 มม.	200.00	ตร.ม.	20.00	5.00	25.00	
	- หินเกล็ด	20.00	ลบ.ม.	350.00	99.00	449.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด					75,288.53	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(สืบเอกพิชัย ไพรภระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ ศรีภระโทก)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนิตา ศรีภระโทก)

